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青の煌
きら

めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式会場等整備基本設計業務 

仕様書 

 

１ 委託業務名      

   青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式会場等整備基本設計業務 

 

２ 目的 

    青の煌めきあおもり国スポの総合開・閉会式、青の煌めきあおもり障スポの開・閉会式及

び陸上競技会の円滑な運営のため、会場等の仮設施設整備等に関して必要となる設計図書類

を「青の煌めきあおもり国スポ総合開・閉会式会場等整備基本設計」、「青の煌めきあおも

り障スポ開・閉会式会場等整備基本設計」及び「青の煌めきあおもり障スポ陸上競技会場等

整備基本設計」として作成する。 

 

３ 業務の履行期間 

契約締結の日から令和６年３月８日（金）までとする。 

 

４ 通則 

（１）受注者は、本業務を実施するにあたり、発注者と詳細に協議を行い、発注者の承認を受

けて作業を進めるものとする。 

    また、本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合には、発注者と協議のうえその

指示に従うものとする。 

（２）受注者は、本業務の趣旨を理解し、業務を進めることとする。 

 

５ 委託内容 

    本業務は、「青の煌めきあおもり国スポ総合開・閉会式会場等整備基本計画」（以下「基

本計画」という。）に基づき、基本設計を作成する。設計にあたっては、これまで開催され

た国体等の状況及び現地を十分調査のうえ、発注者と打合せを重ねて設計図書を作成し、そ

の確認を得ること。 

また、経済的・効率的な運営を意識し、コスト縮減について積極的に提案すること。なお、

業務実施にあたっては、以下の業務（名称は未定のものもあるため参考）との整合性を図る

こと。 

・青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式会場等装飾等アドバイス業務 

・青の煌めきあおもり国スポ・障スポ式典実施計画作成業務 

・第 80 回国民スポーツ大会総合開・閉会式輸送基本計画策定業務 

・青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等自主警備業務実施計画策定業務 

・青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等消防防災業務実施計画策定業務 

・青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式等大規模災害・突発重大事案対策業務実施

計画策定業務 

・その他第 80 回国民スポーツ大会青森県準備委員会（以下「県準備委員会」という。）が所

管する各業務 
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・第 25 回全国障害者スポーツ大会青森県準備委員会が所管する各業務 

・青森市が行う競技会場整備に係る業務 

（１）青の煌めきあおもり国スポ総合開・閉会式会場等整備基本設計及び、青の煌めきあおも

り障スポ開・閉会式会場等整備基本設計 

   各式典の会場の場所は以下のとおり。 

式典 場所 

国スポ総合開・閉会式 カクヒロアスレチックスタジアム 

障スポ開・閉会式 マエダアリーナ 

 

ア ゾーニング計画及び動線計画（時間別）の作成 

        基本計画に基づくゾーニング及び動線計画について、会場及び周辺の状況、警備、

駐車場等の条件に基づき検討し作成する。 

     （ア）ゾーニング計画図 

         〔ゾーン区分の例〕 

           ・皇室（ロイヤル）ゾーン        ・選手・監督等控所ゾーン 

           ・式典前演技出演者ゾーン        ・オープニングプログラム出演者ゾーン 

           ・音楽隊席・音楽隊控所ゾーン    ・エンディングプログラム出演者ゾーン 

           ・ファイナルステージ出演者ゾーン（青の煌めきあおもり障スポ） 

           ・おもてなし広場（売店・休憩場等）ゾーン 

           ・報道関係ゾーン        ・駐車場ゾーン 

      （イ）動線計画図（時間別） 

          〔動線区分の例〕 

            ・皇室（ロイヤル）             ・障スポ役員・招待者 

            ・選手・監督等                 ・一般観覧者 

            ・一般観覧者（車いす利用者）   ・式典前演技出演者 

            ・オープニングプログラム出演者  ・エンディングプログラム出演者 

            ・ファイナルステージ出演者（青の煌めきあおもり障スポ） 

            ・音楽隊（吹奏楽、合唱）       ・報道員 

      ・都道府県応援団 

          〔時間の区分の例〕 

開会式 閉会式 

開場前 競技終了～開場 

開場～オープニングプログラム開始 開場～オープニングプログラム開始 

オープニングプログラム開始～入場締切 オープニングプログラム開始～終了 

入場締切～オープニングプログラム終了 皇室御着席～皇室御退席 

皇室御着席～式典前演技開始 役員・選手団退場～役員・選手団退

場完了 

式典前演技終了～閉式通告 役員・選手団退場完了～終了 

閉式通告～皇室御退席  

役員・選手団退場～役員・選手団退場完了  
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エンディングプログラム終了～終了  

          ※可能な限り動線の交差、重複を回避するとともに、限られた時間内で効率のよい

入場が実現できるよう計画すること。 

イ 仮設施設整備計画及び既存施設利用計画の作成 

        開・閉会式会場等で開催される陸上競技会のスケジュールとも整合をとりながら既

存施設を最大限に利用し、仮設施設整備計画及び既存施設利用計画を作成する。 

   （ア）業務別に整理した各施設（仮設・既設）の一覧表の作成 

   （イ）仮設施設の配置計画図の作成 

   （ウ）開・閉会式の運営に必要な各施設（仮設・既設）について、平面図、立面図及び

断面図等の設計図書の作成 

   （エ）開・閉会式会場各業務に必要な諸室、備品リスト、配置計画図の作成 

（オ）以下の各期間における、仮設施設の撤去、再設置、新設、既存施設の利用用途変

更が生じるものの一覧表及び転換計画の作成 

         〔青の煌めきあおもり国スポ総合開・閉会式会場等整備基本設計〕 

           ・国スポの総合開会式終了後から国スポの陸上競技会開始までの間 

           ・国スポの陸上競技会終了後から国スポの総合閉会式開始までの間 

           ・国スポの総合閉会式後から障スポの開会式開始までの間 

         〔青の煌めきあおもり障スポ開・閉会式会場等整備基本設計〕 

           ・障スポの開会式終了後から障スポの陸上競技会開始までの間 

           ・障スポの陸上競技会終了後から閉会式開始までの間 

ウ 会場デザイン、装飾計画の作成 

   開・閉会式会場等全体のカラーリングやデザイン等について、「あおもり」らしく、

統一感のある、ユニバーサルデザイン等に配慮した会場デザイン計画及び装飾計画を

作成する。なお、作成に当たっては青の煌めきあおもり国スポ・障スポ開・閉会式会

場装飾等アドバイス業務によるデザインマニュアルに従うとともに、ディレクション

を受けること。 

         ・ロイヤルボックス 

         ・会場装飾（施設内・外） 

         ・総合案内所 

         ・おもてなし広場（売店・休憩場等） 

         ・サイン、看板類等（予定駐車場からの動線含む。） 

   （ア）会場デザイン計画 

      開・閉会式会場等全体のカラーリングやデザイン、開・閉会式会場各業務に必要

なサイン、看板類の種類、仕様、ピクトグラムなどを示すこと。 

   （イ）装飾計画 

      装飾物の種類、装飾可能箇所及び装飾物の仕様（材質、寸法、平面、立面、躯体

図等）を示すこと。装飾物の検討にあたっては、発注者の指示に基づき、経済性、

周辺景観との調和等を基準とした比較表を作成すること。 

エ 式典等器具類整備計画の作成 

式典に必要な器具類（掲揚設備等）の整備計画を作成する。 

譲受物品（式典ステージ等）の補修設計を作成する。（対象物品は、今後随時確定。） 
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オ 電気・給排水、放送、通信設備計画及び設計書の作成 

開・閉会式会場等の各施設（既設・仮設）及び式典運営に必要な電気容量、給排水容

量、放送設備、通信環境（電話、ＦＡＸ、インターネット、ＣＡＴＶ、Ｗｉ-ｆｉ、携帯

基地局、その他開・閉会式の開催に影響する通信に関する事項）を調査し、開・閉会式

の実施にかかる仮設設備計画及び設計書を作成する。 

カ 仮設物設計書の作成 

開・閉会式の実施に必要な以下の仮設物の設計書（平面図、立面図及び断面図等）を

作成する。 

なお、仮設施設の検討にあたっては、発注者の指示に基づき構造特性（安全性及び耐

震性）、施工性（施工安全性、確実性及び転換の難易性）、経済性、耐久性、周辺景観

との調和及び周辺環境への影響（騒音、振動）等を基準とした比較表を作成すること。 

また、計画の作成にあたっては、建築確認申請等の許認可や別途構造計算が必要な仮

設施設・設備の一覧表を作成すること。 

・ロイヤルボックス（視線検討図、日差し検討図及び雨の吹き込み検討図含む。） 

・限定撮影台（御席への視線検討図含む。）、皇室記者席 

・報道員席 

・一般撮影台、一般撮影スペース 

・音楽隊席 

・式典ステージ 

・旗掲揚設備 

・総合案内所 

・救護所 

・入場口（金属探知機検査、荷物検査、ペットボトル飲料移し替え・荷物預かり所、パ

ンフレット等配布物の配置及び入場口毎の入場者処理能力検討書を含む。） 

・実施本部（式典、会場管理、輸送、警備・消防等） 

・控所（選手団、式典演技者、音楽隊、報道員、各業務員、補助員、ボランティア等） 

・防犯カメラ（行幸啓対策等） 

・各種フェンス等 

・仮設トイレ（必要数の算定検討書含む。） 

・情報保障設備（磁気ループ席、ＦＭ実況放送、手話・要約筆記関係等） 

・ユニバーサルデザイン仮設施設（スロープ、車いす観覧席、点字ブロック、音声誘導

装置等） 

・おもてなし広場（売店ブース・テント、休憩所） 

・弁当引換所 

・仮設施設設置に伴う付帯施設等（テント、仮設トイレ、スロープ等の仮設施設箇所の

整地・舗装設計及び原状復旧） 

・その他、開・閉会式会場等において必要な施設、整備の設計（炬火台、プレスセンタ

ー、記録本部は除く。） 

キ スタンド収容人員算定書の作成 

会場スタンド内の仮設施設や視界不良、警備消防等を考慮した利用可能席図の作成及

び利用可能席数を算出する。 
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  ク 開・閉会式会場等鳥瞰図、装飾イメージ図の作成 

会場デザイン計画、装飾計画に沿った開・閉会式会場等の鳥瞰図、装飾のイメージ図

を作成する。 

   ・開・閉会式会場等全体鳥瞰図 

   ・開・閉会式会場及び周辺の装飾 

   ・ロイヤルボックス回りの装飾 

   ・音楽隊席回りの装飾 

ケ 雨天時待避計画の作成 

雨天時において待避可能な場所及び収容可能人員を把握し、追加設置が必要な仮設施

設等を検討する。 

なお、仮設テントは気象条件によっては撤去することがあるため、条件（風雨耐性）

別に雨天時待避計画を作成する。 

コ 荒天時会場整備計画の作成   

         荒天時に使用する開・閉会式会場の設計を行う。なお、動線計画、各施設（仮設・既

存）の利用計画図、仮設施設の配置計画等、別途発注者から指示のあった内容を織り

込むこと。 

サ 会場設営、競技会場転換、撤去等にかかる工程表の作成 

ゾーン区分、業務区分、仮設物別に、会場設営、競技会場への転換、撤去の工程表を

作成する。 

シ その他必要な書類等の作成 

その他、上記以外で会場整備に必要な設備、備品類等の設計図書等を作成する。 

（２）青の煌めきあおもり障スポ陸上競技会場等整備基本設計の作成 

   ア 競技会場施設利用計画図の作成 

駐車場等会場周辺を含めた競技会場のゾーニング計画、動線計画、バリアフリー設備

計画及び仮設・既設別施設配置計画をまとめた利用計画図を、会場周辺を含む全体図と

各階別図とに分けて作成する。作成にあたっては、開・閉会式との転換によるもの、新

設・撤去するものがわかるようにすること。 

〔ゾーン区分の例〕 

・皇室（ロイヤル）ゾーン・選手・監督等控所ゾーン 

・おもてなし広場（売店・休憩所）ゾーン 

・報道関係ゾーン・駐車場 

〔動線区分の例〕 

・皇室（ロイヤル）・選手・監督等 

・一般観覧者・車いす使用者等 

・役員・関係者 

  イ  必要備品類の配置計画の作成 

（ア）業務別に整理した各施設（必要な諸室等（仮設・既設））の一覧表を作成する。 

（イ）競技会運営上必要となるテント、机、イス、フェンス、看板、その他の備品類を整

理し、これらの仕様・寸法・数量並びに既存備品、リース品、製作品及び工事等の区

分を整理した基本的な備品リストを作成する。 

ウ 電気、給排水等設備及び情報保障機器配置計画等の作成 
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上記「（１）オ」の計画を基に、電気、給排水等設備及び情報保障機器（磁気ル－プ

等）の配置等、競技会運営に適した計画を作成する。 

エ 会場デザイン、装飾計画の作成 

上記「（１）ウ」の計画を基に、競技会運営に適した計画を作成する。 

    オ 会場設営に関する設計書の作成 

（ア）陸上競技の実施に必要な仮設施設の設計書（平面図、立面図及び断面図等）を作成

する。（開・閉会式会場整備と同じものは除く。） 

（イ）仮設設備の設置、撤去に係る工事工程表を作成する。 

カ 雨天時待避計画の作成 

雨天時において待避可能な場所及び収容可能人員を把握し、追加設置が必要な仮設施

設等を検討する。 

なお、仮設テントは気象条件によっては撤去することがあるため、条件（風雨耐性）

別に雨天時待避計画を作成する。 

キ その他必要な資料の作成 

その他、会場整備の基本的図書として必要な資料を作成する。 

（３）整備費の概算見積書の作成 

本仕様書による設計図書に基づく開・閉会式会場等整備に係る概算経費について、国ス

ポ、障スポ別及び発注者が指示する区分別に積算する。経費の算定にあたっては、その積

算根拠を明らかにし、可能な限り経費の節減（代替措置の提案等）に努めること。 

なお、経費の積算には以下の経費を含むものとする。 

・設計書の変更・修正業務 

・開・閉会式、大会陸上競技会実施に伴い発生するゴミ（弁当ガラ含む。）の分別収集（集

積所からの収集に限る。）、処分 

・トイレの定期清掃（消耗品補充を含む。）・汲み取り 

・開・閉会式、大会陸上競技会終了後の会場内清掃 

・責任賠償保険（請負業者賠償責任保険、施設賠償責任保険、動産総合保険、労災保険） 

・実施期間中の維持管理（補修、移動等含む。） 

・台風対策等に伴う対応経費 

・開・閉会式、大会陸上競技会のリハーサル等に必要な経費 

（４）業務計画書の作成 

受託者は、契約締結後１４日以内に、以下の事項を記載した業務計画書を作成する。 

ア 業務工程  イ 業務組織計画  ウ 成果品の内容  エ 連絡体制（緊急時含む。） 

オ 使用する主な図書及び基準  カ 使用する主な機器（ソフトウェア） 

 

６ 協議、打合せ、調整等 

（１）業務における協議、打合せ等は、業務着手時、中間報告（令和 5 年 9 月 22 日（金）を

予定）及び成果品納入時のほか、発注者が必要とした場合は、随時、進行状況に応じて行

うものとする。協議、打合せにあたっては、発注者の指示する資料及び情報の提供を行う

ものとし、打ち合わせの終了後速やかに議事録を作成し発注者に提供を行うものとする。 

（２）会場等整備に伴い、調整を要する業務（式典、警備、輸送、救護、入場管理等）に係る

項目出し等を行い、想定される課題及び対応案について積極的に提案し、準備委員会、関
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係機関、団体等と検討、協議、調整を行うこと。 

（３）本業務の実施にあたっては、必要に応じ、発注者において開催する会議等（関連する他

の業務（式典、警備、輸送、救護、入場管理等）との情報共有や調整のために開催する会

議等）に出席し、想定される課題及び対策案について積極的に提案するものとする。なお、

この際の会議資料作成、説明、進行を行うこと。 

（４）必要に応じて、準備委員会が別途契約した業務受注者（式典、輸送等）等との協議、調

整を行うこと。 

 

７ 成果品等 

（１）成果品の仕様、納品数、納期等 

  ア  青の煌めきあおもり国スポ総合開・閉会式会場等整備基本設計書 

A3 判印刷製本 150 ページ程度 40 部 提出期限  令和 6 年 3 月 8 日（金） 

イ  青の煌めきあおもり障スポ開・閉会式会場等整備基本設計書 

A3 判印刷製本 150 ページ程度 40 部 提出期限  令和 6 年 3 月 8 日（金） 

ウ  青の煌めきあおもり障スポ陸上競技会場等整備基本設計書 

A3 判印刷製本 40 ページ程度 25 部 提出期限  令和 6 年 3 月 8 日（金） 

   エ  ア～ウの中間報告書 

A3 判印刷製本 30 ページ程度  10 部 提出期限 令和 5 年 9 月 22 日（金） 

   オ  ア～ウの電子データ（CD-R）一式 

                                       5 セット 提出期限 令和 6 年 3 月 8 日（金） 

キ  エの電子データ（CD-R）一式 

                                       1 セット 提出期限 令和 5 年 9 月 22 日（金） 

※なお、提出部数については、発注者との協議により変更する場合がある。 

（２）電子データの形式等 

電子データの提出にあたっては、作成に用いた CAD データのほか、PDF 及び準備委員会

においても編集可能な形式とすること。特に CAD データ、表及び文章データにおいては、

以下のソフトウェアにより編集可能な形式とすること。 

また、ファイル名はその内容を示す分かりやすいものとし、ファイルリストも添付する

こと。 

        CAD データ  ： 作成に用いた CAD ソフト及びフリーCAD ソフト（Jw_cad） 

        表・文章データ：Microsoft Excel、Microsoft Word 

        なお、契約締結後、成果品作成等に関して、必要に応じて、発注者と打合せを行うも

のとする。 

（３）納入先 

第 80 回国民スポーツ大会青森県準備委員会事務局施設調整課 

（青森県国スポ・障スポ局施設調整課） 

 

８ その他 

（１）受注者は委託業務に係る成果品の著作権（著作権法第２７条及び第２８条に定める権利

を含む。）を発注者に無償で譲渡するものとし、著作者人格権に基づく権利を行使しない

こととする。なお、発注者に組織改編による変更があった場合は、その著作権は変更後の
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組織に、組織の解散があった場合は、青森県に帰属するものとする。 

また、受注者は成果品に係る全てについて、発注者の承認を得ずに第三者に公表、貸与

及び使用させてはならない。 

（２）受注者はこの契約により生じる権利又は義務を発注者の承認を得ずに第三者に譲渡し、

又は継承してはならない。 

（３）本仕様書に疑義が生じたとき、又は本仕様書に定めのない事項については、受注者は速

やかに発注者と協議し、その指示を受けなければならない。 

（４）基本設計の策定内容により、関係官公庁等に対する許認可申請書等が必要となる場合に

は、関係官公庁等に対して事前に協議を行うこと。また、その際には協議記録を作成する

こと。 

（５）本業務の実施にあたって必要な資料がある場合は、発注者が確認の上、貸与するものと

する。 

（６）本業務の実施にあたり、他の個人・団体等の著作に係る文献や資料等を引用する場合は、

受注者において著作権者の了解を得た上で、引用した文献等の名称を明記すること。 

（７）受注者は、業務の進捗状況に応じて、発注者に随時報告を行うこと。 

（８）業務完了後、受注者の責めに帰すべき事由による成果品の不良箇所等が発見された場合

は、速やかに訂正等の措置を行うものとし、これに要した費用は全て受注者の負担とする。 


